

PA: 331 328 70 99
UA: 100 327 04 28

Ikt.sz.: LMKOHFL/1-39/2022.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Felsőlajos Község Önkormányzata** (székhely: 6055 Felsőlajos, Iskola utca 12., törzskönyvi azonosító szám: 540304, adószám: 15540306-1-03, bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10025004-00001112-02020058, képviselő: **Juhász Gyula polgármester**), mint **Megrendelő**,

másrészről a **Zafir Építő Kft.** (székhely: 6045 Ladánybene, Petőfi S. u. 15; Cg.szám: 03 09 129069, adószám: 25396919-2-03, bankszámlaszám: CIB Bank 10700103-73240783-51100005 képviselő: **Gengeliczki Mihály ügyvezető**), mint **Vállalkozó**, mint szerződő felek között a mai napon, az alábbi feltételek szerint:

1. A Szerződés tárgya:

„Felsőlajos Község 050 hrsz. út burkolatának felújítása”

- 1.1. **Előzmények:** A szerződő felek kölcsönösen megállapítják, hogy Megrendelő saját belső szabályzata szerint beszerzési (versenyeztetési) eljárást folytatott le 2022. augusztus 02-án, LMKOHFL/1-18/2022. iktatószám alatt a VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése” elnevezésű pályázati kiírással kapcsolatosan a Megrendelő 3313387099 projekt azonosító számú, „Felsőlajos Község 050 hrsz. út burkolatának felújítása” című pályázata vonatkozásában „Árajánlat kérés útfelújítás kivitelezésére” beszerzése tárgyában, mely versenyeztetési eljárás nyertes ajánlattevője a Vállalkozó lett a 2022. augusztus 09-én kelt, LMKOHFL/1-32/2022. iktatószámú árajánlata alapján. Az árajánlat a szerződés 1. mellékletét képezi.
- 1.2. Megrendelő megrendeli „Felsőlajos Község 050 hrsz. út burkolatának felújítása” megjelölésű **útépítési** munkálatokat. A kivitelezés részletes leírását (műszaki tartalom és költségvetés) LMKOHFL/1-18/2022. iktatószámú árajánlatkérő levélhez csatolt az ÚT-Híd Mémőkiroda Kkt. által elkészített 01-2021./17 számú „050 hrsz út burkolat megerősítési terve” és jelen szerződés 1. mellékletében foglalt árajánlat költségvetése tartalmazza. Jelen vállalkozási szerződés hatályba lépésének napja a szerződés aláírásának napja.
- 1.3. Megrendelő kijelenti, hogy a projekt megvalósításához a szükséges pénzügyi fedezet – önerő – rendelkezésére áll.
- 1.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez kellő szakmai ismerettel és tapasztalattal rendelkezik, birtokában van a kivitelezéshez szükséges tudásnak, szakembernek és eszközöknek.
Vállalkozó ismeri a kivitelezés pontos részleteit, a teljesítési helyszín adottságait, valamint ismeri a kivitelezésnél irányadó jogszabályi és hatósági előírásokat.
- 1.5. Vállalkozó saját költségére (a vállalkozói díj ellenében) a szerződés 1. mellékletében részletesen (tételes felsorolás szerint) megjelölt anyagokat biztosítja az ott rögzített mennyiségben. Vállalkozó jogosult a szerződés 1. melléklete szerinti tételek legalább azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező termékekre történő cseréjére, amennyiben azok beszerzése a piaci viszonyok alakulása (termékek kivezetése) miatt nem lehetséges.

A változtatásról Vállalkozó köteles előzetesen Megrendelőt tájékoztatni, a műszaki megfelelést, egyenértékűséget igazolni.

- 1.6. A Vállalkozó fő kötelezettségét képezi a kivitelezés komplett megvalósításához szükséges valamennyi munkaművelet I. osztályú elvégzése, ill. elvégeztetése. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez nem jogosult alvállalkozót igénybe venni.

2. Vállalkozási díj

- 2.1. Felek rögzítik, hogy a vállalkozási díj egyösszegű átalányár, amely a szerződés 1. számú mellékletében foglalt vállalkozói kivitelezéshez kapcsolódó összes díjat magában foglalja: **nettó 47 544 864 Ft + 27% ÁFA, azaz bruttó 60 381 977.- Ft.** A Vállalkozó kijelenti, hogy az általa vállalt ár minden olyan költséget tartalmaz, amely a jelen szerződés tárgyát képező munkák teljes körű megvalósításához szükséges.

3. Pénzügyi elszámolás

- 3.1. Vállalkozó 2db számla benyújtására jogosult.

- 3.2. Az elvégzett munkák számlázása az alábbi ütemezés szerint történik:

- 1 db részszámla a szerződéses összeg 40 %-os készültségi fokáig összesítéséig (nettó 19 017 946 Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 24 152 791.- Ft).
- 1 db Végszámla: Műszaki tartalom a munkák 100%-os készültségi foka, mértéke a vállalkozási díj 100 %-a (nettó 28 526 918 + 27 % ÁFA, azaz bruttó 36 229 186.- Ft. A sikeresen - hiba-és hiánypótlás mentesen – lezárt műszaki átadás-átvételi eljárást követően nyújtható be.

- 3.3. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó által kibocsájtott számlák fizetési határideje a kiállításától számított 8 naptári nap. A kifizetés teljesítése Vállalkozó CIB Banknál vezetett 10700103-73240783-51100005 számú számlájára való átutalással történik.

- 3.4. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés tárgyát képező építményt a Megrendelő saját építési munkálataitól függetlenül is teljesítettnek veszi, a Vállalkozó teljesítése nem függ a generál átadás-átvételtől.

- 3.5. A Megrendelő kijelenti, hogy a munka elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezettel rendelkezik és pénzügyi teljesítést akkor is vállalja, ha Beruházó nem teljesít a Megrendelő részére pénzügyileg!

4. A munka ütemezése

- 4.1. A munkaterület átadásának tervezett időpontját Felek a jelen szerződés hatályba lépését követő legkésőbb 30. napig külön jegyzőkönyvben rögzítik. A kivitelezés főbb munkaszakaszait, azok kitűzött (tervezett) részhatáridőit szintén rögzítik a jegyzőkönyvben.

- 4.2.** Vállalkozó a teljes körű kivitelezést **2022. október 31. nap** határidőig köteles befejezni. A határidőbe nem számítanak bele azok a napok, amikor a napi legalacsonyabb hőmérséklet 0 Celsius fok alatt van, valamint azok a napok, amikor az egyéb időjárási körülmények (eső, hó, szél) miatt a munkaterület munkavégzésre alkalmatlan állapotban van. Amennyiben a szükséges hatósági engedélyek nem állnak rendelkezésre a kivitelezési határidőt megelőző 45 nap határidőig, úgy a kivitelezési határidő annyi nappal tolódik, hogy az érintett dokumentumok rendelkezésre állása és a kivitelezési határidő közötti 45 nap rendelkezésre álljon. A munkaterület késedelmes átadása esetén a kivitelezés határideje a késedelem idejével meghosszabbodik. Megrendelő előteljesítést elfogad, ebben az esetben azonban a Vállalkozó az előteljesítésről köteles Megrendelőt 5 nappal korábban értesíteni.
- 4.3.** A kivitelezés akkor tekinthető teljesítettnek, ha szerződés 1. melléklet szerinti műszaki tartalom I. osztályú minőségben hiány- és hibamentesen, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban elkészült, és az átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásra került, továbbá Vállalkozó átadta Megrendelő részére a szerződés tárgyát képező munka Megvalósulási dokumentációját. A teljesítés napja a műszaki átadás-átvétel lezárásának napja.

5. Teljesítésigazolások

- 5.1.** A végszámra mellékletét kell képezzék az addig elvégzett munkák Megrendelő aláírását tartalmazó teljesítés igazolásai.

6. Vállalkozó kötelezettségei a vállalkozás kivitelezése során

- 6.1.** Vállalkozó betartja a teljesítés helyén irányadó munkavédelmi, vagyonvédelmi és tűzvédelmi előírásokat, és megteszi a szükséges intézkedéseket a tevékenységével összefüggő esetleges károk, balesetek, sérülések elkerülése érdekében.
- 6.2.** A teljesítési helyen a kárveszélyt a teljesítést követő átadás-átvétel időpontjáig a Vállalkozó viseli. A kárveszély a végleges átadás-átvétellel száll át a Megrendelőre.
- 6.3.** Vállalkozó köteles a vonatkozó magyar jogszabályokat, hatósági előírásokat és szabványokat betartani és a szükséges megfelelőségi tanúsítványokat beszerezni.
- 6.4.** A Vállalkozó képviselője köteles a teljesítés helyén olyan gyakran jelen lenni, ahogy ezt a kivitelezés előírás szerinti teljesítésére vonatkozó felelőssége, az építés folyamatának gondos ellenőrzése és a Megrendelővel való együttműködés egyébként megköveteli
- 6.5.** A Felek jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, és kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul írásban e szerződésben rögzített e-mail címre küldött e-mailben, tájékoztatni, amely a kivitelezést bármilyen módon befolyásolhatja.
- 6.6.** Vállalkozó a kivitelezés és elszámolás során betartja a VP6-7.2.1.1-21 „Külterületi helyi közutak fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívás, az „Általános Útmutató a Felhívásokhoz” című dokumentum, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásait.

- 6.7. Vállalkozó köteles a számla kiállításakor az Építési normagyűjtemény szerinti számlarészletezést kiállítani összhangban a szerződés 1. melléklete szerinti árajánlatában foglaltak szerint. A Megrendelő pályázatát 2021. szeptember 30-án nyújtotta be, azaz a támogatás ár képzése ezen időszakban hatályos ÉNGY szerint lett megállapítva, ezért elszámoláskor a Vállalkozónak ezen időszak ÉNGY árait kell figyelembe venni.

7. Szerződésszerű teljesítés biztosítékai a Megrendelő részéről:

- 7.1. A számla összegének késedelmes fizetése esetén a Megrendelő évi 11% mértékű kamatot köteles fizetni.
- 7.2. Ha a szerződést a Megrendelő a teljesítés előtt egyoldalúan megszünteti anélkül, hogy erre a Vállalkozó magatartása, szerződés szegése okot adott volna, a Vállalkozót megghiúsulási kötbér illeti meg, melynek összege az elmaradt munkarészre eső vállalkozói díj 20 % -a.

8. A szerződésszerű teljesítés biztosítékai a Vállalkozó részéről

- 8.1. Vállalkozó kijelenti, hogy az általa elvégzett munka és a tőle származó anyagok rendeltetésszerű használata esetén a Vállalkozót Ptk. szerinti szavatosság terheli a Megrendelő javára, illetve a kivitelezés megfelel a jogszabályi követelményeknek.

9. Vállalkozási szerződés teljesítése, átadás-átvétel feltételei

- 9.1. A megrendelő a kivitelezést – munkaidő alatt – bármikor ellenőrizheti. A Megrendelő által megbízott műszaki ellenőr: Szilágyi Ödön egyéni vállalkozó. Névjegyzék száma: ME-KÉ/I/03-5315/2027.
- 9.2. A kivitelezés megtörténtét a Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik, amelyet mindkét fél cégszerűen aláír. A jegyzőkönyv tartalmazza a létesítmény átvételét vagy annak megtagadását, az észlelt mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. A megállapított hibákat, hiányokat a Vállalkozónak a jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül ki kell küszöbölnie, továbbá el kell végeznie az átadás-átvételi eljárás során valamely hatóság által előírt munkákat is.

10. Elszámolás a szerződés megghiúsulásának esetére:

- 10.1. A szerződés megghiúsulása esetén az addig megvalósult teljesítést el kell számolni a szerződés 1. melléklet egységei alapján, továbbá a Megrendelő köteles kifizetni és átvenni azokat az anyagokat, melyeket a Vállalkozó a teljesítés érdekében már igazolhatóan megrendelt saját beszállítóitól.
- 10.2. Bármelyik fél jogosult rendkívüli felmondásra, ha a másik fél ellen csőd-vagy felszámolási eljárás indul, vagy ha adószámát felfüggesztették.

- 10.3.** Szerződő Felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem-, vagy részleges nem teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha az a szerződés hatályának beálltát követően felmerülő, előre nem látható elháríthatatlan erő következménye (vis maior). A vis maior helyzet bekövetkezéséről és megszűnéséről szerződő Felek egymást haladéktalanul értesítik, és a megszűnést követően mindent megtesznek a szerződés szerű teljesítés érdekében.

11. Kárfelelősség:

- 11.1.** A kárveszély (anyag ellopás, rongálódás) a beruházás üzemszerű átadásáig Vállalkozót, azt követően Megrendelőt illeti. Vállalkozó felelős a leszállított eszközök/gépek őrzéséről és védelméről, a vagyoni védelmi rendszabályok betartásáról.
- 11.2.** Kár bekövetkezése esetén a Felek egymást értesíteni és helyszíni jegyzőkönyvet felvenni kötelesek.

12. Garanciális feltételek

- 12.1.** Jelen szerződésben foglalt kivitelezésre Vállalkozó a műszaki átadás átvétel lezárásától számított 12 hónap teljes körű kivitelezői garanciát vállal.

13. A Felek elérhetősége, képviselőik

- 13.1.** Jelen szerződés teljesítése folyamán, illetve a Felek végleges elszámolásáig a Felek, illetve képviselőik folyamatosan kötelesek saját elérhetőségüket biztosítani. A székhely/ központi ügyintézési hely címre ajánlott postai küldeményként továbbított küldemény (írásbeli közlés, számla stb.) a feladást követő 3. napon közöltnek tekintendő abban az esetben is, ha a másik fél székhelyéről (címéről) a küldemény „nem kereste” „nem fogadta el” „elköltözött” vagy „címezett ismeretlen” jelzéssel érkezett vissza.
- 13.2.** Jelen szerződés teljesítése körében a Felek részéről nyilatkozat tételre jogosult:

Megrendelő részéről: Juhász Gyula polgármester, elérhetősége: felsolajos@felsolajos.hu, 0630/5271252

Vállalkozó részéről: Gengeliczki Mihály ügyvezető, elérhetősége: g.mihaly@zafirut.hu, 0630/2299385

14. Szerződésmódosítás

- 14.1.** Ezen vállalkozási szerződés kizárólag írásban módosítható. Ráutaló magatartással vagy szóbeli megállapodással a szerződést módosítani nem lehet.

15. Egyéb rendelkezések, mellékletek:

- 15.1.** Felek a jelen szerződésből (kivitelezésből) adódó bármely vitát egyeztetéssel, kölcsönösen együttműködve rendeznek. Az egyeztetés eredménytelensége esetén kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetve Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét.
- 15.2.** Jelen szerződés annak mellékleteivel együtt érvényes.

15.3. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

15.4. Megrendelő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Nvt.) 41. § (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszerthes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Nvt. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő adatokat kezelni. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződéshez csatolt, általa tett nyilatkozatban foglaltak szerint az Nvt. 3. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő átlátható szervezetnek minősül. Egyben tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése szerint a Vállalkozó képviselője a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni.

15.5. A Felek rögzítik továbbá, hogy a Megrendelő vonatkozásban az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 RENDELETE 2016. április 27. számú a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja.

Jelen vállalkozási szerződést Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

Mellékletek:

1. melléklet: Vállalkozó LMKOHFL/1-32/2022. iktatószámú árajánlata

Kelt: Felsőlajos, 2022. augusztus 18.

.....
Megrendelő



ZAFÍR ÉPÍTŐ KFT.
6045 LADÁNYBENE, PETŐFI U. 15.
ADÓSZÁM: 25396919-2-03
8.

.....
Vállalkozó

Pénzügyileg ellenjegyzem 2022. augusztus 18. napján:

.....
Farkasné Öze Angéla
Pénzügyi Irodavezető



Jogilag ellenőrizte 2022. augusztus 18. napján:

.....
dr. Balogh László
Jegyző



Műszaki-szakmailag ellenőrizte 2022. augusztus 18. napján:

.....
Dódonka Csaba
pályázati referens



LMKOHFL/1-39/2022. iktatószámú Vállalkozási szerződés 1. melléklete

dodonka.csaba@lajosmizse.hu

Feladó: GENGELICZKI Mihály <g.mihaly@zafirut.hu>
Küldve: kedd 2022. augusztus 9 15:22
Címzett: dodonka.csaba@lajosmizse.hu
Tárgy: Árajánlat Felsőlajos útéptetés
Melléletek: Árazott ktg ZAFÍR_Felsőlajos.xlsx; Árajánlat ZAFÍR_Felsőlajos.pdf

Kedves Csaba!

Mellékelve küldöm tárgyi munkára vonatkozó ajánlatomat!

Megkeresését köszönöm!

Üdvözzel:

Gengeliczki Mihály
Zafir Építő Kft. / Inerton ÉPFU Kft.
6045 Ladánybene Petőfi Sándor u. 15.
+36302299385
g.mihaly@zafirut.hu
zafirut.hu

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1.	
Érkezett: 2022.év hó nap	
1-22/2022.számú	mell
Előszám:	Feladó: <i>Dodonka Csaba</i>

From: dodonka.csaba@lajosmizse.hu <dodonka.csaba@lajosmizse.hu>
Sent: Tuesday, August 2, 2022 12:10 PM
To: g.mihaly@zafirut.hu
Cc: 'Felsőlajos, Önkormányzat' <felsolajos@felsolajos.hu>; szilagyi.odon@lajosmizse.hu
Subject: Árajánlat kérés

Ajánlatkérés:

Felsőljás Község Önkormányzata
Felsőljás, Iskola utca 12.
6055

Jelölés Gyula polgármester részére

ÁRAJÁNLATI BEMŰJTÁSI ÚMLAP
Hivatkozási szám: VP6 7.2.1.1-21, 3313387099
Ajánlatkérés tárgya: Ajánlati kérés útfelújítás kivitelezésére

1.)

Ajánlattevő neve:	Zafír Építő Kft.
Szél helye:	6045 Ladánybene Petőfi Sándor u. 15.
Adószám:	25396919-2-03
Vezető tisztviselő/Elővezető neve:	Gengelicski Mihály
E-mail cím:	p.mihaly@zafir.hu

2.) Kiválasztási tétel műszaki adatai:

Felsőljás Község Önkormányzata 3313387099 projekt azonosító számú, „Felsőljás Község 050 hrsz. út burkolatának felújítása” című pályázata vonatkozásában a Felsőljás, 050 hrsz-ú, 476 méter hosszúságú külterületi útszakasz teljes útfelújítása az árajánlatkérő levélhez csatolt tervdokumentáció és árazatlan költségvetésben szereplő tételek alapján

3.) Ajánlati ár

Leírás	nettó összeg (Ft)	ÁFA (százalék) (Ft)	bruttó összeg (Ft)
3313387099 projekt azonosító számú, „Felsőljás Község 050 hrsz. út burkolatának felújítása” című projekt tervdokumentációhoz csatolt költségvetés	12 812 117	2 562 423	15 374 540

Az ajánlat érvényességi ideje: 2022. augusztus 31.

Ajánlati felhívás közzétételének (napja): 2022.08.09.

ZAFÍR ÉPÍTŐ KFT., Ajánlattevő plágát
6045 LADÁNYBENE PETŐFI U. 15.
ADÓSZÁM 25396919-2-03

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ

Tárgy: Ajánlati kérés útfelújítás kivitelezésére
A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.1-21, 3313387099 projekt azonosító szám
Felsőlajos Község 050 hrsz. út burkolatának felújítása

Helyszín:
6055 Felsőlajos 050 hrsz-ú út

Építető:
Felsőlajos Község Önkormányzata
6055 Felsőlajos, Iskola u. 12.

	Anyag:	Díj:
12. Felvonulási létesítmények	0 Ft	7 389 192 Ft
19. Költségterítések	0 Ft	4 075 000 Ft
21. Irítás, föld és sziklamunka	2111000 Ft	9 285 316 Ft
61. Útburkolat alap és makadámburkolatok	1570500 Ft	292 500 Ft
62. Kőburkolat készítése	0 Ft	60 886 Ft
63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	18274200 Ft	4 282 766 Ft
68. Útpályatartozékok készítése	79598 Ft	123 906 Ft
Összesen:	22035298 Ft	25 509 566 Ft
Összevont összesen:		47 544 864 Ft
ÁFA	27,00%	12 837 113 Ft
Mindösszesen:		60 381 977 Ft
azaz		forint

Munkanem	Anyagköltség	Munkadíj
12. Felvonulási létesítmények	0 Ft	7 389 192 Ft
19. Költségtérítések	0 Ft	4 075 000 Ft
21. Irtás, föld és sziklamunka	2 111 000 Ft	9 285 316 Ft
61. Útburkolat alap és makadámburkolatok	1 570 500 Ft	292 500 Ft
62. Kőburkolat készítése	0 Ft	60 886 Ft
63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	18 274 200 Ft	4 282 766 Ft
68. Útpályatartozékok készítése	79 598 Ft	123 906 Ft
Összesen	22 035 298 Ft	25 509 566 Ft
Mind összesen	47 544 864 Ft	

№	Адрес	Лічэнг	Назва	Араў	Вярш	Вярш	Вярш
3.7. Рэспубліка Беларусь							
1	19001	19001	19001	19001	19001	19001	19001
2	19002	19002	19002	19002	19002	19002	19002
3	19003	19003	19003	19003	19003	19003	19003
4	19004	19004	19004	19004	19004	19004	19004
5	19005	19005	19005	19005	19005	19005	19005
6	19006	19006	19006	19006	19006	19006	19006
7	19007	19007	19007	19007	19007	19007	19007
8	19008	19008	19008	19008	19008	19008	19008
9	19009	19009	19009	19009	19009	19009	19009
10	19010	19010	19010	19010	19010	19010	19010

No.	Asumenitid	Sivung	Membuat		Angkat	Orang	Angkat		Orang
			Membuat	Angkat			Membuat	Angkat	
			0 Ft	250 000 Ft	0 Ft	250 000 Ft	0 Ft	250 000 Ft	
			0 Ft	195 000 Ft	0 Ft	195 000 Ft	0 Ft	195 000 Ft	
			0 Ft	140 000 Ft	0 Ft	140 000 Ft	0 Ft	140 000 Ft	
			0 Ft	150 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft	
			0 Ft	450 000 Ft	0 Ft	450 000 Ft	0 Ft	450 000 Ft	
			0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft	
			0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	
			0 Ft	175 000 Ft	0 Ft	175 000 Ft	0 Ft	175 000 Ft	
			0 Ft	1 690 000 Ft	0 Ft	1 690 000 Ft	0 Ft	1 690 000 Ft	
			0 Ft	525 000 Ft	0 Ft	525 000 Ft	0 Ft	525 000 Ft	
					0 Ft	4 075 000 Ft	0 Ft	4 075 000 Ft	

diskusikan

No.	Azonosító	Szöveg	Mennyiség	Egys.	Anyagár	Óradíj	xAnyagár	xÓradíj
-----	-----------	--------	-----------	-------	---------	--------	----------	---------

61. Útburkolat alap és makadámburkolatok

ÉNGY kód: 61-003-0675233 Kód: 61-003-002.4-0710030 Verzió: 2021-3
 Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése
 Hidraulikus kötőanyaggal stabilizált alaprétegek készítése Telepen kevert
 hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése
 utókezeléssel, 2,00 m sáv szélesség, VKt-4 vagy Wkt-4 vagy VKt-2 vagy
 Wkt-2 vagy VTt-2 vagy Wtt-2 jelű keverékből VKt-4 jelű, nem hidraulikus
 pernye és mész kötőanyagú erdőtő alapréteg, Gy- R40 (70/100)
 bitumenemulzió (új név: C 40 B1) Referencia ár: 41399,5 Ft/m3 Anyag ár:
 35569 Ft/m3 Gépköltség 2567 Ft/m3 Rezsioradíj: 5350 Ft/óra

1 K-tétel

45,00 m3 34 900 Ft 6 500 Ft 1 570 500 Ft 292 500 Ft

Összesen:

1 570 500 Ft 292 500 Ft

No.	Azonosító	Szöveg	Mennyiség	Egys.	Anyagár	Óradíj	xAnyagár	xÓradíj
-----	-----------	--------	-----------	-------	---------	--------	----------	---------

62. Kőburkolat készítése

ÉNGY kód: 62-002-0677643 Kód: 62-002-002.3-0617749 Verzió: 2021.3
 Közlekedés építési munkák Kőburkolat készítése Burkolatszegélyek
 Süllyesztett szegély vagy futósor készítése,alapárók kiemelésével, beton
 alapperendával,hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton
 szegélyelemekből SEMMELROCK süllyesztett útszegély 40x20x15 cm,
 szűrkeC12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 ténomsági modulussal
 Referencia ár: 6088,6 Ft/m Anyag ár: 3606 Ft/m Gépköltség: 66 Ft/m
 Rezsióradíj: 5620 Ft/óra

1 K-tétel

10,00 m 0 Ft 6 089 Ft 0 Ft 60 886 Ft

Összesen:

0 Ft 60 886 Ft

No.	Áronosító	Szöveg	Mennyiség	Egys.	Anyagár	Óradíj	sAnyagár	sÓradíj
		68. Útpályatarozók készítése						
		ÉNGY kód: 68-001-0694042 Kód: 68-001-003.1 Verzió: 2021.3 Közlekedés építési munkák Útpályatarozók építése Előkészítő és egyéb munkák Közút műanyag vezetőszalpok és jelzések bontása, útszélességlető, földmunkával, I-IV. oszt. talajban Referencia ár: 2300,5 Ft/db Anyag ár: 0 Ft/db Gépköltség: 0 Ft/db Reszlóradij: 5350 Ft/óra	12,00	db	0 Ft	2 301 Ft	0 Ft	27 606 Ft
1	K-tétel							
		ÉNGY kód: 68-002-2338276 Kód: 68-002-001.1-0020447 Verzió: 2021.3 Közlekedés építési munkák Útpályatarozók építése Közút és vasút jelzések Közút jelző- és útbalagizító táblák fémanyagú szalpoknak elhelyezése betonlappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-3,5 m hosszú, előregyártott betonlappal Horganyzott tartóoszlop 89x4000 Referencia ár: 21607,5 Ft/db Anyag ár: 12566 Ft/db Gépköltség: 0 Ft/db Reszlóradij: 5350 Ft/óra	2,00	db	12 566 Ft	5 350 Ft	23 132 Ft	10 700 Ft
2	K-tétel							
		ÉNGY kód: 68-002-2338504 Kód: 68-002-002.1-0020006 Verzió: 2021.3 Közlekedés építési munkák Útpályatarozók építése Közút és vasút jelzések Közút jelző- és útbalagizító táblák felszerelése, útvonalátpust, eldobbósítást szabályozó, utasítástadó, illalmit, illalmit, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbalagizáló adó táblák, 2-2 bilincskezeléssel Alumínium vezeték jelző tábla, fényvisszaverő, 600 mm EG 2 szín * Referencia ár: 9367 Ft/db Anyag ár: 6050 Ft/db Gépköltség: 0 Ft/db Reszlóradij: 5350 Ft/óra	2,00	db	6 050 Ft	5 350 Ft	12 100 Ft	10 700 Ft
3	K-tétel							
		ÉNGY kód: 68-002-2338560 Kód: 68-002-002.1-0020043 Verzió: 2021.3 Közlekedés építési munkák Útpályatarozók építése Közút és vasút jelzések Közút jelző- és útbalagizító táblák felszerelése, útvonalátpust, eldobbósítást szabályozó, utasítástadó, illalmit, illalmit, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbalagizáló adó táblák, 2-2 bilincskezeléssel Alumínium utasítást adó jelzőtábla, fényvisszaverő, 600 mm EG 2 szín * Referencia ár: 14840 Ft/db Anyag ár: 11523 Ft/db Gépköltség: 0 Ft/db Reszlóradij: 5350 Ft/óra	2,00	db	11 523 Ft	5 350 Ft	23 046 Ft	10 700 Ft
4	K-tétel							
		ÉNGY kód: 68-004-2342811 Kód: 68-004-001.1-0070249 Verzió: 2021.3 Közlekedés építési munkák Útpályatarozók építése Utározatok Közút műanyag útszélességlető elhelyezése, földmunkával együtt, I-IV. oszt. talajban, optikai elemekkel Műanyag szélességlető (EG típusú fölcikkal), kétoldalas * Referencia ár: 5462 Ft/db Anyag ár: 1610 Ft/db Gépköltség: 0 Ft/db Reszlóradij: 5350 Ft/óra	12,00	db	1 610 Ft	5 350 Ft	19 320 Ft	64 200 Ft
5	K-tétel							
		Összesen:					79 598 Ft	123 906 Ft

